

DOKUMEN RINGKASAN KONTRAK

SWA/ERP/00017/PMRT/-P/11048/RUP/DTEN-009-I-2024

PAKET PENGADAAN PCI GIRDER

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN ELEVATED KAWASAN
KARAWANG**



PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

JL. D.I. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340

PHONE : (021) 851 6290 - (HUNTING)

FAX : (021) 851 6095

Ringkasan Kontrak

1. Para Pihak yang Bertandatangan:

Pihak Penyedia:
Nama: PT WIJAYA KARYA BETON TBK
Direktur Utama: Kuntjara
Alamat: WIKA TOWER, JL DI PANJAITAN KAV 9 RT/RW 01/011 CIPINANG CEMPEDAK
Nomor Pokok Wajib Pajak: 010611549093000

Pihak Pengguna:
Nama: PT Brantas Abipraya
Direktur Utama: Sugeng Rochadi
Alamat: JL. D.I. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340

2. Nilai Kontrak:

Rp 16.901.020.000 *(Belum Termasuk PPN)*

3. Rincian Pekerjaan:

No	Item Barang / Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga (Rp)	Total Harga (Rp)	Keterangan
1	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P1 s d P2	Batang	10	159.885.000	1.598.850.000	
2	Girder Beton Pracetak 35 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P2 s d P3	Batang	10	211.185.000	2.111.850.000	
3	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3 s d P4	Batang	10	159.885.000	1.598.850.000	
4	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3A s d P4ext	Batang	3	68.400.000	205.200.000	
5	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4 s d P5	Batang	10	53.010.000	530.100.000	
6	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4ext s d P5ext	Batang	3	53.010.000	159.030.000	
7	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P5 s d P6	Batang	10	159.885.000	1.598.850.000	
8	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P6 s d P7	Batang	10	159.885.000	1.598.850.000	
9	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P7 s d P8	Batang	10	159.885.000	1.598.850.000	
10	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P8 s d P9	Batang	10	159.885.000	1.598.850.000	

Selengkapnya dapat dilihat pada dokumen Bill of Quantity (BOQ).

4. Spesifikasi Pekerjaan:

Merujuk kepada dokumen Persyaratan Spesifikasi Teknis.

5. Lokasi Pekerjaan:

Kasawan Peruri Karawang

6. Waktu Pekerjaan:

Mulai: 02 February 2024

Selesai: 26 September 2024

7. Sumber Dana:

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan	Rencana Biaya Proyek (RBP) Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang
Nilai Paket Pekerjaan	Rp 17.310.330.000 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu)

8. Jenis Kontrak:

Harga Satuan

9. Ringkasan Perubahan Kontrak:

-

Demikian ringkasan kontrak ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Jika ada pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor (021) 851 6290 atau email brap@brantas-abipraya.co.id.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.