



**LEMBAR PERSETUJUAN
PENUNJUKAN PEMENANG**

PBJ >5 s.d 25M

Nama Proyek : Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang

Nama Paket PBJ : Paket Pengadaan PCI Girder

Kepada Rekanan : PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Hasil PBJ

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Pagu (sesuai Rencana Biaya Pelaksanaan)	
2	Nilai Penawaran Rekanan (setelah negosiasi akhir)	
3	Efisiensi (sesuai lembar evaluasi)	

Diperiksa oleh,

Dibuat oleh,

Ta

Ta

Direkomendasikan oleh,

Disetujui oleh,

Ta

Ta

- Persetujuan sebagai dasar penunjukan dan penandatanganan Surat Perjanjian dengan rekanan

BERITA ACARA
LEMBAR HASIL PBJ TERHADAP PAGU


Nomor :

Nama Rekanan : **PT WIJAYA KARYA BETON TBK**
 Nama Paket : **Paket Pengadaan PCI Girder**
 Nama Unit/Proyek : **Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang**

NO	URAIAN	SAT	QTY	HARGA SATUAN (RP)		JUMLAH HARGA (RP)		KOEFSISIEN (%)	
				PAGU	PENAWARAN AKHIR	PAGU	PENAWARAN AKHIR	DEVIASI (RP)	RASIO (%)
1	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P1 s d P2	Batang	10						5
2	Girder Beton Pracetak 35 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P2 s d P3	Batang	10						4
3	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3 s d P4	Batang	10						5
4	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3A s d P4ext	Batang	3						5
5	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4 s d P5	Batang	10						0
6	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4ext s d P5ext	Batang	3						0
7	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P5 s d P6	Batang	10						5
8	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P6 s d P7	Batang	10						5
9	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P7 s d P8	Batang	10						5
10	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P8 s d P9	Batang	10						5
11	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P9 s d P10	Batang	10						0
12	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P10 s d P11	Batang	10						5
13	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P11 s d P12	Batang	10						0
14	Girder Beton Pracetak 25 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P12 s d P13	Batang	10						1
15	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P13 s d P14	Batang	10						5
16	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P14 s d P15	Batang	10						5
17	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P15 s d A2	Batang	10						0
Jumlah Harga									13
PPN (11%)									

NO	URAIAN	SAT	QTY	HARGA SATUAN (RP)		JUMLAH HARGA (RP)		KOEFSISIEN (%)	
				PAGU	PENAWARAN AKHIR	PAGU	PENAWARAN AKHIR	DEVIASI (RP)	RASIO (%)
	Total Harga								

Menyetujui



DKI Jakarta, 16 Februari 2024
Dibuat oleh,

Tim Klarifikasi & Negosiasi		Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		