



ABIPRAYA - WIN, KSO

PERBAIKAN ALINYEMEN PADA JALAN AKSES PELABUHAN
MULTIPURPOSES PETI KEMAS (WAEKE AMBU)

Jakarta, 23 Januari 2025

Nomor : [REDACTED]
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Surat Perintah Kerja (SPK)

Kepada Yth.

PT. MALEO RACHMA INDO ABADI

di

tempat

Menunjuk surat Saudara No [REDACTED] tanggal 17 Januari 2025 perihal Penawaran Harga untuk Pekerjaan Drilling dan Blasting pada Proyek Perbaikan Alinyemen pada Jalan Akses Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas Wae Kelambu di lokasi Labuan Bajo NTT dan berdasarkan Negosiasi dan Klarifikasi Harga Tanggal 21 Januari 2025 setelah dilakukan proses tender/seleksi yang telah sesuai dengan ketentuan, maka dengan ini kami menunjuk dan memerintahkan **PT. MALEO RACHMA INDO ABADI** sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Nilai/Harga : Rp. 7.894.075.800,- (harga include PPN dan pph)
2. Jangka Waktu Pelaksanaan : 97 hari kalender dimulai sejak SPK s/d 30 April 2025
3. Jangka Waktu Pemeliharaan : 365 hari kalender dari BAST I diterbitkan.

Pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah dikeluarkannya Surat Perintah Kerja ini, dan apabila dalam waktu tiga hari Saudara belum melaksanakan pekerjaan, maka Surat Perintah Kerja ini dinyatakan tidak berlaku/ batal.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pihak Kesatu
ABIPRAYA – WIN KSO

[REDACTED]

Andik Andrianto
Project Manager

Setuju atas SPK dan
syarat ketentuan SPK ini
Pihak Kedua
PT. MALEO RACHMA INDO ABADI

[REDACTED]

Yadi Supriyadi
Direktur Utama

[REDACTED]

Pihak Kesatu Pihak Kedua

[REDACTED]