



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 37001 : 2016

BERITA ACARA PEMBUKTIAN/KLARIFIKASI & NEGOSIASI AKHIR

Nomor : [REDACTED]

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, via video conference Zoom, telah dilakukan pembuktian/klarifikasi dan negosiasi akhir terhadap rekanan **PT GODAM SOLUSI INDONESIA** untuk paket **Pekerjaan Timbunan Maincoffer Dam** dengan cek list sebagai berikut :

- a. Kesesuaian pada dokumen penawaran/pemenuhan syarat-syarat wajib terhadap dokumen pemilihan
Catatan : Akan dilengkapi kembali dokumen yang kurang pada tanggal 17 April dan 21 April 2025
- b. Presentasi/penjelasan produk/pembuktian sumber daya (ketersediaan sdm,alat,material) dan pada aspek teknis, biaya, K3L dan proses/kualitas.
Catatan : Setuju
- c. Evaluasi kemampuan rekanan dalam rencana mengerjakan paket sesuai sisa kemampuan dan kinerja pekerjaan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan berdasarkan aspek keuangan serta sumber daya lainnya.
Catatan : Setuju
- d. Rekanan PKP telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir dan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
Catatan : Setuju
- e. Negosiasi akhir terhadap harga penawaran.
Catatan : Setuju
- f. Klarifikasi/Penjelasan Rekanan yang pernah terlibat dalam Tindakan penyusunan sesuai hasil evaluasi.
Catatan : Setuju
- g. Bersedia mengikuti seluruh kesepakatan yang sudah disampaikan saat aanwijzing dan pemaparan metode serta sumber daya.
Catatan : Setuju
- h. Pembayaran akan dilakukan dengan cara SCF Usance 180 hari dengan Tempo 1-3 bulan sejak Dokumen Tagihan dinyatakan lengkap (Invoice, Faktur Pajak dan Dokumen Pendukung).
Catatan : 1) Tempo Pembayaran selama 1 - 2 bulan setelah dokumen dinyatakan lengkap, jika terdapat keterlambatan pembayaran maka GSI berhak mendapatkan kompensasi (Cost of Fund) sebesar 1% setiap bulannya 2) Mekanisme pembayaran dengan SCF/SKBDN/Tunai, Jika dengan mekanisme Tunai akan tetap dipotong diskonto sesuai tarif yang berlaku 3) Terkait pembayaran yang telat dilakukan oleh pihak Abipraya-Bumi Karsa KSO, maka

PT GSI berhak memberhentikan pekerjaan di lapangan 4) Terkait pihak rekanan yang mengalami wan prestasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kontrak yang berlaku


- i. Penggunaan Alat DP2 minimal sejumlah 30% dari jumlah komposisi Alat

Catatan : Setuju dengan kontraktual antara DP2 dengan PT Godam Solusi Indonesia

LAMPIRAN NEGOSIASI HARGA AKHIR


Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nama Rekanan : **PT GODAM SOLUSI INDONESIA**
 Nama Paket Tender : Pekerjaan Timbunan Maincoffer Dam

NO	URAIAN	SAT	QTY	HARGA PENAWARAN (Rp)				KOEFSIEN	
				SATUAN		TOTAL		DEVIASI (Rp)	RASIO (%)
				AWAL	NEGO	AWAL	NEGO		
1	Pekerjaan Timbunan Filter Halus (material dari sungai, jarak 2000m s.d. 3000m)	m ³	250						3,77
2	Pekerjaan Timbunan Inti (material diambil dari borrow area, jarak 3000m s.d. 4000m)	m ³	9299.03						4,59
3	Pekerjaan Timbunan Rip-rap (material diambil di quarry, jarak s.d. 1000m)	m ³	7167.88						27,25
4	Pekerjaan Timbunan Filter Kasar Transisi (material dari stock pile, s.d. 1000m)	m ³	48791						7,66
5	Pekerjaan Timbunan Filter Halus (material dari stock pile hasil galian river deposit, s.d. 1000m)	m ³	7669.08						7,66
6	Pekerjaan Timbunan Filter Halus (material dari Quarry Area, jarak 25000m s.d. 3100m)	m ³	250						10,49
7	Pekerjaan Timbunan Inti (material diambil dari borrow area, jarak 2000m s.d. 3000m)	m ³	34871.37						3,77
8	Pekerjaan Timbunan Inti (material diambil dari borrow area, s.d. 2000m)	m ³	2324.76						5,70
9	Pekerjaan Timbunan Random Batu (material dari stockpile, jarak sampai 500m)	m ³	143890.45						27,73
10	Pekerjaan Timbunan Random Batu (material dari stockpile, jarak sampai 500m)	m ³	89722.43						27,73
11	Pekerjaan Timbunan Batu (material dari stock pile s.d. 500m)	m ³	500						27,73
12	Pekerjaan Timbunan Filter Kasar (material dari Quarry Area, jarak 25000m s.d. 31000m)	m ³	250						10,49
13	Pekerjaan Timbunan Filter Kasar Transisi (material dari river deposit, jarak 2000m s.d. 3000m)	m ³	250						3,77
				JUMLAH HARGA		20.465.327.917	15.978.022.310	4.487.305.607	21,93
				JUMLAH PPN (11%)		2.251.186.070,87	1.757.582.454,10		
				TOTAL HARGA		22.716.513.987,87	17.735.604.764,10		

Demikian berita acara pembuktian/klarifikasi & negosiasi akhir ini, untuk digunakan sebagai dasar usulan persetujuan penunjukan.

Menyetujui
PT GODAM SOLUSI INDONESIA



Nama : _____
Jabatan : _____

Tim Evaluasi Harga

- 1 Dwi Wahyu Prasetyo
- 2 Bukhori Andri Ardiyanto
- 3 Dian Setyo Nugroho
- 4 Dendi Tri Kusumah Darga
- 5 Rano Oktavianto
- 6 Imaduddin Edwin Satria Dewayana
- 7 Aris Abdillah
- 8 Rijzal Kamil
- 9 M. Sina Syaelendra

DKI Jakarta, 16 April 2025

Tanda Tangan

