



Persero

**PT BRANTAS ABIPRAYA**

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095  
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 37001 : 2016

**BERITA ACARA**  
**PEMBUKTIAN/KLARIFIKASI & NEGOSIASI AKHIR**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, via video conference Zoom, telah dilakukan pembuktian/klarifikasi dan negosiasi akhir terhadap rekanan [REDACTED] untuk paket [REDACTED] dengan cek list sebagai berikut :

- a. Kesesuaian pada dokumen penawaran/pemenuhan syarat-syarat wajib terhadap dokumen pemilihan  
**Catatan :** Rekanan Bersedia
- b. Presentasi/penjelasan produk/pembuktian sumber daya (ketersediaan sdm,alat,material) dan pada aspek teknis, biaya, K3L dan proses/kualitas.  
**Catatan :** Rekanan Bersedia
- c. Evaluasi kemampuan rekanan dalam rencana mengerjakan paket sesuai sisa kemampuan dan kinerja pekerjaan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan berdasarkan aspek keuangan serta sumber daya lainnya.  
**Catatan :** Rekanan Bersedia
- d. Kunjungan ke pabrik, workshop, fasilitas atau lokasi kerja rekanan sebagai bagian dari proses pembuktian kelanjutan.  
**Catatan :** Rekanan Bersedia
- e. Rekanan PKP telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir dan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF).  
**Catatan :** Rekanan Bersedia
- f. Negosiasi akhir terhadap harga penawaran.  
**Catatan :** Rekanan Bersedia
- g. Klarifikasi/Penjelasan Rekanan yang pernah terlibat dalam Tindakan penyusunan sesuai hasil evaluasi.  
**Catatan :** Rekanan Bersedia
- h. Pengiriman material sesuai dengan kebutuhan proyek, dilakukan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.  
**Catatan :** Rekanan Bersedia
- i. Pembayaran menggunakan sistem SCF Usance 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, berdasarkan BAST proyek.  
**Catatan :** BAST dibuat maksimum 2 (dua) hari setelah material diambil dari Gudang Rekanan.

j. Rekanan menanggung beban biaya diskonto dan PPH 22.

**Catatan :** Rekanan Bersedia

k. Pengambilan material baru bisa dimulai pada tanggal 18 April 2024.






























**Catatan :** Rekanan Bersedia

l. Pencairan Tagihan direalisasikan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah dokumen diterima proyek.

**Catatan :** Rekanan Bersedia

**LAMPIRAN NEGOSIASI HARGA AKHIR**  
 Nomor : SWA0550/-P/12465/RUP/KLANEG-085-III-2024

Nama Rekanan :   
 Nama Paket Tender : 













NO	URAIAN	SAT	QTY	HARGA PENAWARAN (Rp)				KOEFSIEN	
				SATUAN		TOTAL		DEVIASI (Rp)	RASIO (%)
				AWAL	NEGO	AWAL	NEGO		
1	Anfo Powder Anfo Powder	Kilogram							
2	Dynamite	Kilogram							
3	Detonator	pcs							
<b>JUMLAH HARGA</b>									
<b>JUMLAH PPN (11%)</b>									
<b>TOTAL HARGA</b>									

Demikian berita acara pembuktian/klarifikasi & negosiasi akhir ini, untuk digunakan sebagai dasar usulan persetujuan penunjukan.

DKI Jakarta, 26 Maret 2024

Menyetujui  
**PT DAHANA PERSERO**


Tim Evaluasi Harga		Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	