



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 37001 : 2016

BERITA ACARA PEMBUKTIAN/KLARIFIKASI & NEGOSIASI AKHIR

Nomor :



Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, via video conference Zoom, telah dilakukan pembuktian/klarifikasi dan negosiasi akhir terhadap rekanan **PT MALEO RACHMA INDO ABADI** untuk paket **Pekerjaan Drailing dan Blashting** dengan cek list sebagai berikut :

- a. Melampirkan Jaminan pelaksanaan bank BUMN

Catatan : - By PT. Maleo

- b. Kesesuaian pada dokumen penawaran/pemenuhan syarat-syarat wajib terhadap dokumen pemilihan

Catatan : - Kelengkapan dokumen perlu dilengkapi kembali setelah negosiasi

- c. Presentasi/penjelasan produk/pembuktian sumber daya (ketersediaan sdm,alat,material) dan pada aspek teknis, biaya, K3L dan proses/kualitas.

Catatan : - Bersedia

- d. Evaluasi kemampuan rekanan dalam rencana mengerjakan paket sesuai sisa kemampuan dan kinerja pekerjaan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan berdasarkan aspek keuangan serta sumber daya lainnya.

Catatan : - Sudah sesuai

- e. Kunjungan ke pabrik, workshop, fasilitas atau lokasi kerja rekanan sebagai bagian dari proses pembuktian kelanjutan.

Catatan : - Bersedia

- f. Rekanan PKP telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir dan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Catatan : - Bersedia

- g. Negosiasi akhir terhadap harga penawaran.

Catatan : - Hasil negosiasi harga Rp. 7.111.780.000,- Exclude PPN include PPh sesuai SBUJK

- h. Klarifikasi/Penjelasan Rekanan yang pernah terlibat dalam Tindakan penyuapan sesuai hasil evaluasi.

Catatan : - Tidak ada

- i. Perizinan dengan polres dan polda NTT

Catatan : - By PT. Maleo

- j. Gudang posisi di Mbay total 5 kontainer siap mob ke Labuan Bajo est 3 - 4 hari onsite bajo
Catatan : - By PT. Maleo
- k. Alat 1 unit di Mbay alternatif alat dari bogor dan purworejo estimasi pengiriman 4-5 hari
Catatan : - By PT. Maleo
- l. Kapaitas produksi 40.000 - 50.000 m3/alat/bulan, estimasi 2000 m3/hari/1 alat/1 sift
Catatan : - By PT. Maleo
- m. Percepatan pekerjaan menggunakan 2 sift alternatif lain mendatangkan 1 unit alat dengan biaya mob demob sudah diperhitungkan didalam harga satuan pekerjaan
Catatan : - By PT. Maleo
- n. Perizinan sampai mulai blasting Polres 2 hr polda 3 hr mabes 3 total 10 hari
Catatan : - By PT. Maleo
- o. Pengangkutan bahan peledak dari bandung 7 hari
Catatan : - By PT. Maleo
- p. Minggu ke 3 Februari tanggal 17 Februari 2025 setelah perizinan selesai persiapan blasting
Catatan : - By PT. Maleo
- q. Mess, akomodasi, serta transport dari workshop atau gudang ke lokasi pekerjaan by PT. Maleo
Catatan : - By PT. Maleo
- r. Keamanan gudang handak pihak polres by PT. Maleo Keamanan alat di lokasi pekerjaan disediakan penjaga alat
Catatan : - By PT. Maleo
- s. Personil 1 kordinator, 2 orang blaster, 1 orang survey, 1 orang engineer, operator CRD 2 orang, safety officer 1 orang, helper 8 orang, security gudang handak 3-4 orang
Catatan : - By PT. Maleo
- t. Pekerjaan on going di Mbay, Purworejo, bendungan bagong, tambang tali abu, morowali
Catatan : - By PT. Maleo
- u. Kelengkapan APD personil by PT Maleo
Catatan : - By PT. Maleo
- v. Penyediaan listrik dan air kerja by PT. Maleo di gudang
Catatan : - By PT. Maleo
- w. Mekanik dan sparepart disediakan vendor
Catatan : - By PT. Maleo
- x. Menyiapkan SIO SILO alat berat
Catatan : - By PT. Maleo
- y. Penerangan pekerjaan di lokasi pekerjaan
Catatan : - By PT. Maleo
- `. Pengajuan progres pekerjaan dengan joint survey berdasarkan aktual di lapangan dengan data ukur bisa di lakukan 2 minggu sekali
Catatan :

- By PT. Maleo

- a. Pembayaran reguler 45 - 60 hari setelah dokumen BAST, invoice, faktur, BAP diterima proyek lengkap dan benar

Catatan : - KSO dan PT. Maleo

- b. Pengajuan progres 10 % setelah izin mabes polri terbit sebelum bahan peledak dikirim, melapirkan jaminan pelaksanaan

Catatan : - KSO dan PT. Maleo

- c. Harga sudah termasuk uji getaran dilakukan 5x sesuai penyampaian pada saat presentasi

Catatan : - By PT. Maleo

- d. Kebijakan hari libur mengikuti pemberi kerja (dengan personil sift)

Catatan : - KSO dan PT. Maleo

LAMPIRAN NEGOSIASI HARGA AKHIR

Nomor :



Nama Rekanan : **PT MALEO RACHMA INDO ABADI**


Nama Paket Tender : Pekerjaan Drailing dan Blashting

NO	URAIAN	SAT	QTY	HARGA PENAWARAN (Rp)				KOEFSISIEN	
				SATUAN		TOTAL	DEVIASI (Rp)	RASIO (%)	
				AWAL	NEGO				
1	Pekerjaan Galian Batu Drilling dan Blasting	M3	136765	0		0			nan
				JUMLAH HARGA		7.522.075.000	7.111.780.000	410.295.000	5,45
				JUMLAH PPN (11%)		827.428.250	782.295.800		
				TOTAL HARGA		8.349.503.250	7.894.075.800		

Demikian berita acara pembuktian/klarifikasi & negosiasi akhir ini, untuk digunakan sebagai dasar usulan persetujuan penunjukan.

DKI Jakarta, 21 Januari 2025

Menyetujui
PT MALEO RACHMA INDO ABADI



Nama :
Jabatan :

Tim Evaluasi Harga

- 1 Tintus Noviyanto
- 2 Muchammad Chusni Irfany
- 3 Sobari
- 4 Andik Andrianto
- 5 Syafril Ibnu Rusydi
- 6 Ilham Arif

Tanda Tangan

