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SURAT PERJANJIAN PEKER.JAAN 
Kontrak KSO/RP/ODO2O/PMRTL-P/IO8S6/RUP/SP-001-11-2024 

Nama Paket 

Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Spun 

SURAT PER.JANJ[AN ini benikut semua lampirannya selanjutnya discbut Kontrak"dibuat dan ditandatangani di DKI Jakarta pada 
hari Kamis anggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Rib Dua Puluh Empat 15-02-2024. berdasarkan Pcnetapan Pemenang DKI 
Jakarta pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat 7-02-2024, antaa 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan 
Berkedudukan di 

Dediek Isqak 
Kuasa KSO 
Abipraya - Cuntur KSO 
JL. DI Panjaitan Kav. I4, Cawang, Jakarta Timur- 13340 

Yang bertindak untuk dan atas nama Abipraya-Guntur KSO yang didirikan berdasarkan Akta KSO No 037/DIV2/ABIPRAYA­ 
GUNTUR KSO/VII1/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Addendum I Akta KSO No 003/DIV2/ABIPRAYA-GUNTUR KSO/1/2024, tanggal 
8 Januari 2024 serta Surat Kuasa No 005/D/SKI/2024, selanjutnya discbut "PIHAK PERTAMA" 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan 
Alamat 
Nomor NP WP 

Rija Judaswar 
Direktur Pemasaran dan Pengembangan 
PT Wijata Karya Beton Tbk 
Wik:a Tower I, Jalan D.I Panjaitan Kav. 9, Cipinang Ccmpcdak, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 
0L.061.154.9-093.000 

Bertindak untuk dan atas nama PT WIJAYA KARYA BETON Tbk, suatu badan hukum yang didinikan berdasarkan Akta Nomor 44 
Tanggal 1 H  Maret 1997, dibuat dihadapan Achmad Bajumi SH. selaku pengganti dari Imas Fatimah S H ,  Notaris di Jakarta yang telah 
memperoleh pengesahan dari Menteni Kehakiman Republik Indonesia No C2-12776 HT OL.01 TH.97 tanggal 9 Desember 1997 dan 
terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggat 8 Jut 2023 dibuat dihadapan Ir Nanette Cahyanie Handari Adi 
Warsito., SH., Notaris di Jakarta dan tclah diberitahukan kcpada Kementeran Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0032467.AH.0L02 Tahun 2023 tanggal 12 Juni 

Dan dengan memperhatikan: 
I. Surat Penawaran PS.03.03/WB-1C PI1416-41/2024, Tanggal 22 Januari 2024 
2. Pemberian Penjclasan Aanwijzing KSO/ERP/0O20/PMRT/-P/10856/RUP/ANN-001-1-2024, Tanggal 22 Januani 2024 
3 Pembuktian Klarifikasi & Negosisi Akhir Nomr K$001734-P/23 17/RIP/KLANE6-004-1-2024 29 Janari 2024 

4. Penetapan Pemenang Nomor KSO/ERP/0O20PMRTL-P/I0856/RUP/SPEN-DIRK U-001-I1-2024 Tanggal 7 Februari 2024 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

(a) PIHAK PERTAMA bermaksud melaksanakan Pengadaan Tiang Pancang Spun di Proyek Pembangunan Pengaman Tanggu! NCICD 
Fase A Lokasi I Paket I schingga membutuhkan produk berupa Tang Pancang Spun untuk pemenuhan pclaksanaan pckerjaan, 

(b) Telah dilakukan proses perilihan Rekanan yang telah sesua dengan Dokumen Pemilihan 

(e) PIHAK PERTAMA telah menctapkan PIHAK KEDUA menjadi pihak dalam Kontrak int untuk melaksanakan Pengadaan Tiang 
Pipa Beton scbagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak int; 

(d) PIHAK KEDUA telah menyatakan kepada PIHAK PER'TAMA. memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya 
tcknis, scrta tclah menyctujui untuk melaksanakan Kontrak sesuai dengan pcrsyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; 

(e) PARA PIHAK menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; 

(D) PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa schubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak 

I) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi olch advokat, 
2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut, 

3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketcntuan Kontrak ini; 
4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini 

beserta semua fakta dan kondisi yang terkait 
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Maka oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan 
Pengadaan Tiang Beton dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 

Pasal I 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat 
Perjanjian ini. 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP PEKER.JAAN 

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari: 
(I) (SEGMEN ANCOL BARAT - ASAIIMAS) 

Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t = 150 m, L = 24 m, K600 semen tipe 5 
termasuk connector CT besi baja ) 

(2) (SEGMEN MUARA ANGKE) 

Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm,t = 150 m, L= 23 m, K60 semen tipe 5 
termasuk connector CT besi baja ) 

(3) (SEGMEN DERMAGA T) 
Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t =  150 m, L = 23 m, K600 semen tipe 5 
termasuk connector CT besi baja ) 

Pasal3 
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

(I)  Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diskonto yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkorcksi 
scbagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 168.599.343.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan 

Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan kegiatan yang dibebankan 

kepada kode akun 2010102010; 

(2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri rekening nomor: 006.0009,704.5862 atas nama PIHAK KEDUA, 

dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut menjadi bcban PIHAK KEDUA. 

Pasal 4 

DOKUMEN KONTRAK 

( I )  Kelengkapan dokumen-dokumen berikut mcrupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari; 

a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada), 
b) Surat Perjanjian, 
e) Surat Penawaran, 
d) Ketentuan Umum Kontrak, 

(2) Dokumen-dokumen kontrak saling melengkapi dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan 

ketentuan dalam dokumen yang lain maka pihak pertama akan memutuskan kemudian sesuai kescpakatan para pihak 

Pasat 5 

MASA KONTRAK 

( I)  Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan 
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; 

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Klausul Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum sampai dengan 
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dari tanggal I5 Februari 2024 s/d 25 
Oktober 2024; 

Pasal 6 

KLAUSUL ANTIKORUPS 

( I )  Setiap pihak menyepakati bahwa. pada saat memasuki kontrak ini, pihaknya, jajaran direktur, pegawai dan pekerjanya tidak pernah 

menawarkan, menjanjikan, memberikan, memberi kuasa, meminta atau menerima suatu yang tidak semestinya atau keuntungan lain 

apapun (atau sccara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu di masa yang akan datang) dengan sesuatu yang 

berhubungan dengan kontrak, dan bahwa tindakan yang cukup telah diambil untuk mencegah subkontraktor, agen atau pihak ketiga 

lain, yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya untuk melakukan hal yang demikian itu. 
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(2) Semua pihak menyetujui bahwa, dalam seluruh waktu yang terkait dengan kontrak dan setelahnya, akan patuh dan akan mengambil 

tindakan yang cukup untuk memastikan subkontaktor, agen, atau pihak ketiga lain yang menjadi subjck kendali atau pengaruhnya 

akan patuh juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang-undang yang terkait 

(3) Apabila suatu pihak, scbagai hasil dart pelaksanaan hak untuk diaudit yang tercantum dalam kontrak, ditemukan oleh pihak lain 

dengan bukti pembukuan akuntasi dan catatan finansial yang menunjukkan pihak terscbut terlibat dalam indikasi tindakan 

pelanggaran, akan diberikan notifikasi dan meminta pihak terscbut untuk mengambil tindakan perbaikan dalam waktu sesegara 

mungkin dan mcnginformasikan tindakan tcrscbut Apabila pihak yang bcrsangkutan gagal untuk mengambil Iangkah perbaikan 

atau langkah perbaikan tidak dimungkinkan dilaksanakan, serta gagal untuk menjelaskan bahwa sistem pencegahan yang memadai 

telah dilaksanakan sebagai kultur organisasi, maka pihak lain dimungkinkan untuk menangguhkan hingga membatalkan kontrak. 

(4) Setiap cntitas, baik pengadilan arbitrase atau badan resolusi perselisihan lainnya, memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan 

pcnyelesaian perselisihan kontrak, berwenang untuk mcnentukan konsckuensi kontraktual dari dugaan ketidakpatuhan terhadap 

Klausul Antikorupsi ini 

Dengan demikian, Para pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal terscbut di atas dan melaksanakan 

Kontrak sesuai dengan ketentuan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai 

Pihak Pertama 
Abipraya -- Guntur KSO 
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DAFT AR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN 

Pekerjav: Jasa Konsultan dan Pekerjaan Engineering 
Proyek : Proyek Pembangunan Pengaman Tanggul NCICD Fase A Lokasi 1 Paket I 

No Jenis Barang Volume Satuan Harga (Rp) Jumlah 
I (SEGMEN ANCOL BARAT - ASAHIMAS) 

Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm, t = 150 m , L =  
24 m, K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja pipa 20.736 m 6.050.000 125.452.800.000 
schedule 80) 

2 (SEGMEN MUARA ANGKE) 
Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm. t = I50 m. L = 

23 m. K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja pipa 1.932 Ill 6.050.000 11,688.600.000 
schedule 80) 

3 (SEGMEN DERMAGAT) 
Pengadaan Tiang Pancang Spun (D = 1200 mm.t = 150m. L =  

23 m, K600 semen tipe 5 termasuk connector CT besi baja pipa 2.438 Ill 6.050.1100 14.749.900.000 
schedule 80) 

I. Jumlah 151.891,300.000 
II. PPN 1 1 %  16.708.043.000 
III. Grand Total (+II 168,599,343.000 

Pihak Pertama 
ABIPRAYA - GUNTUR KSO 
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Kuasa KSO 

Pihak Kedua 
PT Wijaya Karya Beton Tbk 
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Rii.Judaswara 

Direktur Pemasaran dan Pen+embangan 


