DOKUMEN RINGKASAN KONTRAK
L _——

PAKET PENGADAAN PCI GIRDER

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN ELEVATED KAWASAN
KARAWANG

ABIPRAYA

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
JL. D.I. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340
PHONE : (021) 851 6290 - (HUNTING)
FAX:(021) 851 6095



Kepada,

Kuntjara

Direktur Utama

PT WIJAYA KARYA BETON TBK

WIKA TOWER, JL DI PANJAITAN KAV 9 RT/RW 01/011 CIPINANG CEMPEDAK
Perihal: Ringkasan Kontrak

Dengan hormat,

Kami mengajukan ringkasan kontrak yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut

adalah rincian lengkap mengenai kontrak tersebut:

1. Para Pihak yang Bertandatangan:

Pihak Penyedia:

Nama: PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Direktur Utama: Kuntjara

Alamat: WIKA TOWER, JL DI PANJAITAN KAV 9 RT/RW 01/011 CIPINANG CEMPEDAK
Nomor Pokok Wajib Pajak: 010611549093000

Pihak Pengguna:

Nama: PT Brantas Abiprayal

Direktur Utama: Sugeng Rochadi

Alamat: JL. D.l. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340

2. Nilai Kontrak:
Rp 16.901.020.000 (Belum Termasuk PPN)

3. Rincian Pekerjaan:

No (Item Barang/Jasa Satuan [Kuantitas| Harga (Rp)

1 | Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Batang 10
Mobilisasi Erection As P1 s d P2

2 |Girder Beton Pracetak 35 8 m Pabrikasi | Batang 10
Mobilisasi Erection As P2 s d P3

3 |Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi | Batang 10
Mobilisasi Erection As P3 s d P4

4 | Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Batang 3
Mobilisasi Erection As P3A s d P4ext

5 |Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Batang 10
Mobilisasi Erection As P4 s d P5

6 |Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi | Batang 3
Mobilisasi Erection As P4ext s d P5ext

7 |Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi | Batang 10
Mobilisasi Erection As P5 s d P6

8 |Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi | Batang 10
Mobilisasi Erection As P6 s d P7

Total Harga

Keterangan



Muhammad Zahra
Rectangle


No Item Barang/Jasa Satuan Kuantitas Harga (Rp) Total Harga Keterangan

9 Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi ~ Batang 10 159.885.00
Mobilisasi Erection As P7 s d P8

10 Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi  Batang 10 159.885.00
Mobilisasi Erection As P8 s d P9

Selengkapnya dapat dilihat pada dokumen Bill of Quantity (BOQ).

4. Spesifikasi Pekerjaan:

Merujuk kepada dokumen Persyaratan Spesifikasi Teknis.
5. Lokasi Pekerjaan:

Kasawan Peruri Karawang

6. Waktu Pekerjaan:

Mulai: 02 February 2024
Selesai: 26 September 2024

7. Sumber Dana:

Pekerjaan ini Rencana Biaya Proyek (RBP) Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan
dibiayai dari sumber Elevated Kawasan Karawang
pendanaan

Nilai Paket Pekerjaan Rp 17.310.330.000 (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga
Puluh Ribu)

8. Jenis Kontrak:
Harga Satuan

9. Ringkasan Perubahan Kontrak:

Demikian ringkasan kontrak ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Jika ada pertanyaan
atau klarifikasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor (021) 851 6290 atau email brap@brantas-
abipraya.co.id.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.



