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BETON Cerificate No. : JKT 0500269
Medan, 29 September 2023
Ref No : 000208-R1/JBI-MDN/PH/IX/2023
Kepada Yth :
PT. Brantas Abipraya (Persero)
JI. D.I. Panjaitan Kav-14 Cawang, Jakarta Timur 13340
Telp. : 021-851 6290
Fax. : 021-851 6095
Email : fajar.steven@gmail.com &
Up. : Bapak Fachri
0812 18529378 =

Hal : Penawaran Harga
Proyek : Pembangunan Gedung E-Learning & Training Center BPKP Medan

Dengan Hormat,
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berpartisipasi dalam proyek yang sedang Bapak/Ibu
kelola. Berdasarkan permintaan harga PC Square Pile untuk proyek tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan harga

dengan kondisi sebagai berikut :

1.  SPESIFIKASI
PC SQUARE PILE : SQ 300x300 - 6 BP ; SQ 300x300 - 6 UP

Standard : PT. Jaya Beton Indonesia
Mutu Beton : K-500 (Kubus Tes)
Type Semen *1
2. HARGA
X Jumlah Harga Satuan | Jumlah Harga
No Uraian
Qty | Unit (Rp) (Rp)
FoT (Free on Truck) di lokasi proy ek tersebut
1 |PC Square Pile SQ 300x300 - 6 BP 3.030 | Meter 401.800 1.217.454.000
505 batang bottom pile single joint
2 |PC Square Pile SQ 300x300 - 6 UP 3.030 | Meter _457.800 1.387.134.000
505 batang upper pile double joint
.3 |PC Square Pile SQ 300x300 - 3 UP 3 Meter 572.800 1.718.400
1 batang upper pile double joint
Total 2.606.306.400
Ppn 11% 286.693.704
Grand Total 2.893.000.104

Note : Harga termasuk angkutan di atas truck, tidak termasuk penurunan dan pemasangan di lokasi proyek, apabila ada
perubahan Qty/volume atau desain, harga akan kami tinjau kembali.

3. PEMBAYARAN

- Uang muka 30% dari nilai kontrak dibayarkan setelah Berita Acara Negosiasi ditandatangani.

- Pembayaran progress pertama sebesar 30% dikurangi uang muka progress, berdasarkan progress produksi di plant
sebesar 40%. Dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah invoice diserahkan di mana laporan hasil produksi
akan disampaikan secara periodik secara mingguan.

Pembayaran progress kedua sebesar 40% dikurangi uang muka progress, berdasarkan progress produksi di plant sebesar
80%. Dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah invoice diserahkan di mana laporan hasil produksi akan
disampaikan secara periodik secara mingguan.

Pembayaran terakhir sebesar 30% dikurangi uang muka progress, berdasarkan produksi 100%. Dibayarkan paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah invoice diserahkan, sebelum barang dikirim.
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- Keterlambatan pembayaran uang muka dapat menyebabkan penundaan produksi dan pengiriman. Apabila kemudian
uang muka dibayarkan, maka akan dilakukan penjadwalan ulang produksi sesuai kesepakanan bersama.

- Denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 0/oo untuk setiap hari keterlambatan atau sesuai bunga bank yang berlaku
dari nilai pembayaran yang terlambat dibayarkan.

4. PRODUKSI
- Proses produksi bisa dimulai 7 (Tuj;}h) hari setelah uang muka diterima seluruhnya dan gambar kerja disetujui oleh
kedua belah pihak "
- Bila terjadi pengurangan/penghentian produksi yang bukan karena kesalahan penjual, maka pembeli wajib membayar
seluruh tiang pancang yang telah terproduksi
- Penundaan produksi dari pihak Pembeli harus diinformasikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya
- Laporan hasil produksi akan disampaikan secara periodik setiap minggu -
- Penjual berhak menghentikan produksi bila ada pembayaran yang tertunda

5. PENGIRIMAN

- Kondisi FOT (Free On Truck) di lokasi proyek, sejauh lokasi yang dapat dilalui trailer kapasitas 40 ton. Harga tersebut
tidak termasuk pungutan/sumbangan dari ormas, organisasi kepemudaan dan pungutan lainnya yang di lokasi proyek.

- Material dapat dikirim/diambil 14 (empat belas) hari setelah tanggal produksi

- Pengiriman/pengambilan selanjutnya tidak dapat dilakukan apabila pembayaran yang sudah jatuh tempo belum
dilakukan pelunasan oleh pihak pembeli

- Bila terjadi penundaan pengiriman oleh pembeli dalam waktu 2 minggu setelah jadwal pengiriman yang disepakati,
maka pembeli akan dikenakan parking fee senilai Rp. 2.500,-/m2/hari dari luas lahan pabrik yang dipakai

- Akan dilakukan stok opname untuk penagihan sesuai barang yang sudah diproduksi setelah 30 hari sejak schedule
pengiriman

6. KONDISI PENAWARAN
- Penawaran berlaku sampai dengan 14 (Empat Belas) hari sejak diterbitkan
- Penawaran berlaku selama tidak terjadi penetapan keadaan PSSB atau ketentuan pembatasan lain terkait Covid-19 yang
mengganggu pelaksanaan pemenuhan penawaran ini
- Harga diatas akan dievaluasi jika ada kenaikan harga material, BBM, atau ada perubahan peraturan pemerintah dalam
kebijakan keuangan, pada periode masa penawaran

Hormat Kami,
PT. JAYA BETON INDONESIA

)

General Manager

Contact :
1.Syahrial Effendi (Kadep Marketing)
081362228758
2.Khaerudin (Staff Penjualan)
085740547657
<
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PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

WILAYAH PENJUALAN |
Jl. Gunung Krakatau No. 15 Medan 20239, Telepon : (061) 6626225, 6627577 Faksimili : (061) 6628076 E-mail : wilayahl@wika-beton.co.id

No. : PS.03.03/WB-1A. 463.A /2023 Medan, 03 Oktober 2023
Hal : 1 [ 2
Kepada,

PT Brantas Abipraya

Proyek Construction of Smart Building for BPKP Training Facility at Ciawi, Denpasar, Medan,
and Makassar

Up. : Bp. Fachri

Perihal : Informasi Harga Prestressed Square Pile (Tiang Pancang Kotak Masif Prategang)
Produksi PT Wijaya Karya Beton, Tbk untuk Proyek Construction of Smart Building for
BPKP Training Facility at Ciawi, Denpasar, Medan, and Makassar

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permintaan Bapak terkait kebutuhan Harga Satuan Prestressed Square Pile
(Tiang Pancang Kotak Prategang) untuk proyek tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan Surat
Informasi Harga dengan rincian sebagai berikut ini:

- Tiang Pancang Kotak Masif Prategang (Prestressed Square Pile )

Dimensi Allow. Moment Crack| All. Axial Panjang Harga
No. Kelas | Badan | Sambungan| Load Segmen
(mm) (KN.m)| (kN.m) Kn {m) ({ Rp./m’)

Splice Type : Type V (Optional)

1 Bottom 6-9 365.000

2] 300x300 A 35,7 22,90 1.163 Single 6-9 295.000

3 Upper 6-9 369.000

4 Middle 6-9 447.000
Note :  Harga Prestressed Square Pile mengikuti konfigurasi dan tipe diatas

l. Kondisi Harga
1. Belum termasuk PPN 11%,
2. Penyerahan LOKO di lokasi Plant PT Wijaya Karya Beton,
3. Termasuk loading material diatas truck di Lokasi Plant PT Wijaya Karya Beton, Tbk
4. Tidak termasuk kayu ganjal dan rantai untuk pemuatan di lokasi Plant,
5. Tidak termasuk jasa pemancangan tiang pancang di lapangan,
6. Jadwal Produksi akan dikoordinasikan lebih lanjut.

Il. Spesifikasi Teknik
1. Referensi Design dan Pabrikasi SNI 2847 - 2013 & ACI 543R
2. Mutu Beton Prestressed Square Pile Fc'42 Mpa (Umur 28 Hari), Semen type |.
3. Lain-lain sesuai spesifikasi standar WIKA Beton.

lil. Pembayaran
1. 30% Uang Muka dari total nilai pesanan, sebelum produksi dimulai.
2. 70% Dibayar setelah produksi selesai, sebelum barang dikirim

IV. Masa berlaku penawaran adalah 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal penawaran

V. Lain - lain..
KANTOR PUSAT : Gedung WIKA Tower 1, Lantai 2-4, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340, Telpon : (021) 819 2802, Faksimili : (021) 8590 3872
PABRIK : Sumatera Utara @ Lampung @ Lampung Selatan @ Bogor ® Karawang ® Majalengka ® Subang® Boyolali ® Pasuruan® Sulawesi Selatan

CRUSHING PLANT : Lampung Selatan ® Bogor ® Donggaia
PERUSAHAAN ANAK : Wika Kobe @ Wika Kraton @ Citra Lautan Teduh
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V. LainHain
1. Produksi dilaksanakan setelah pembayaran uang muka diterima.
2. Kanfirmasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
2.1. Sdr. Rizky Fajar Bahari, SST
mobile . +62 821-3677-7241
email : mrizkyfajarb@gmaii.com

Demikian Surat Informasi Harga ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT Wijaya Karya Beton, Tbk
Wilayah Penjualan |

Jermia Peranginangin, ST

Manajer
KANTOR PUSAT : Gedung WIKA Tower 1, Lantai 24, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340, Telpon : (021) 819 2802, Faksimili : (021) 8590 3872
PABRIK : Sumatera Utara @ Lampung ® Lampung Selatan @ Bogor ® Karawang ® Majalengka ® Subange Boyolali ® Pasuruan® Sulawesi Selatan

CRUSHING PLANT : Lampung Selatan @ Bogor ® Donggala
PERUSAHAAN ANAK : Wika Kobe @ Wika Kraton @ Citra Lautan Teduh



