
 

 

 
 
 
 
 

Kepada Yth, 
Proyek Bendungan Budong - Budong 
PT. Brantas Abipraya 

SURAT PENAWARAN  

            

 No.      : 
          Tanggal : 26 Maret 2025

 
 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya permintaan penawaran harga, perihal pekerjaan di Lokasi Proyek 

Bendungan Budong-Budong, izinkan kami menyampaikan penawaran sebagai berikut: 

1. Harga Penawaran Rp 20.465.327.917,00 terlampir pada Bill Of Quantity 

2. Harga Penawaran sudah termasuk : 

- PPH   

- SCF 

3. Volume Pekerjaan dapat diukur dan dihitung bersama-sama dilapangan. 

4. Cara Pembayaran dan hal-hal penting lainnya dapat dibicarakan kemudian. 

5. Masa Berlaku Penawaran: 30 (Tiga Puluh) hari. 

6. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan fluktuasi harga BBM Solar industri, Harga 

Acuan BBM Solar industri pada penawaran ini adalah : Rp 19.500,-/Liter 

 

             Demikian Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 
terimakasih 

 
 
 

Hormat Kami, 
           PT. Godam Solusi Indonesia 

 
 
 
 
 

       Ir. Sudarmoko 
            Direktur 



 

 

 

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PROYEK : PEMBANGUNAN BENDUNGAN BUDONG-BUDONG (TIMBUNAN MAINDAM DAN COFFER DAM)
LOKASI : MAMUJU, SULAWESI SELATAN 96% 8.72%

HARGA JUMLAH
NO SAT VOLUME SATUAN HARGA % Ket.

( Rp ) ( Rp )
01 03 04 05 06 = 04 x 05 07 08

A Pekerjaan Persiapan
1 Mob - Demob Alat Berat Ls 1.00                         0.00%
2 SHE/ K3 dan Mess Pekerja/ Kantor Ls 1.00                         0.00%
2 Alat Screening/ Agregat Ls 1.00                         0.00%

B PEKERJAAN TIMBUNAN BENDUNGAN UTAMA
I Main Coffer Dam
1 Timbunan Inti (material dari borrow area, jarak <= 2000m) M3 2,324.76                   0.58%
2 Timbunan Inti (material dari borrow area, jarak 2000m - 3000 m) M3 34,871.37                 9.03% TRUE
3 Timbunan Inti (material dari borrow area, jarak 3000m - 4000 m) M3 9,299.03                   2.48% TRUE
4 Timbunan Filter Halus (material dari stok pile galian river deposit, jarak <=1000 m) M3 7,669.08                   1.91% FALSE
5 Timbunan Filter Halus (material dari sungai Budong, jarak 2000m - 3000 m) M3 250.00                     0.06% TRUE
6 Timbunan Filter Halus (material dari quarry area, jarak 25 km - 31 km) M3 250.00                     0.19% TRUE
7 Timbunan Filter Kasar Transisi (material dari stok pile, jarak <=1000 m) M3 48,791.00                 2.13% TRUE
8 Timbunan Filter Kasar Transisi (material dari river deposit, jarak 2000m - 3000 m) M3 250.00                     0.06% TRUE
9 Timbunan Filter Kasar (material dari quarry area, jarak 25 km - 31 km) M3 250.00                     0.19% TRUE
10 Timbunan Random Batu (material dari stok pile, jarak <=500 m) M3 143,890.45               1.83% TRUE
11 Timbunan Random Batu (material dari stok pile, jarak <=500 m) M3 89,722.43                 6.09% TRUE
12 Timbunan Batu (material dari stok pile, jarak <=500 m) M3 500.00                     0.15% TRUE
13 Timbunan Rip - Rap (material dari quarry, jarak <=1000 m) M3 7,167.88                   5.30% TRUE

JUMLAH 20,465,327,917.00    100.00%

PPN 11% 2,251,186,070.87      

TOTAL+ PPn 22,716,513,987.87    

DIBULATKAN 22,716,514,000.00    

URAIAN PEKERJAAN
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