Certified: ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 ISO 45001 : 2018 ISO 37001 : 2016

DKI Jakarta, 17 Agustus 2022

Nomor : SWA/ERP/00015/PMRT/-P/8097/RUP/SPEN-{diisi:unit,

contoh:PGB/SPI/DV1/DV2/SWAxx/KSOxx}-053-X-2025

Perihal : Penunjukan Pemenang

Kepada Yth.

Rekanan Pemenang PT MITRA KARYARUKUN SEJAHTERA

Di Tempat

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa Nomor SWA/ERP/00015/PMRT/-P/8097/RUP/SHPBJ-053-X-2025 tanggal 17 Agustus 2022 perihal Hasil Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan pengadaan **Pekerjaan Struktur Precast Gedung GKU 2 ITERA** di **Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA, Lampung Selatan**, maka sesuai hasil proses pengadaan, pemeriksaan, negosiasi dan klarifikasi sesuai evaluasi dan rekomendasi penunjukan rekanan, kami menunjuk rekanan yang diusulkan sebagai berikut:

1. Penunjukan Pemenang kepada:

Nama Rekanan : **PT MITRA KARYARUKUN SEJAHTERA**

Nama Paket Pengadaan: Pekerjaan Struktur Precast Gedung GKU 2 ITERA

Harga : **Rp. 3.790.000.000,03,-** (tidak termasuk PPN)

- 2. Penunjukan ini merupakan dasar penandatangan surat perjanjian pada dokumen kontrak.
- 3. Pelaksanaan pembuatan dokumen kontrak agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu sesingkat singkatnya serta realisasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut harus diawasi dengan penuh tanggung jawab.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PT. Brantas Abipraya (Persero)

Tintus Noviyanto

Vice President Subkontraktor dan Sub Upah

Tembusan:

Ketua Tim PBJ



Certified: ISO 9001 : 2015 ISO 37001: 2016

DKI Jakarta, 17 Agustus 2022

Nomor : SWA/ERP/00015/PMRT/-P/8097/RUP/USPEM-053-X-2025

Perihal : Usulan Penunjukan Pemenang

Kepada Yth.

Tintus Noviyanto

Vice President Subkontraktor dan Sub Upah

Di Tempat

Sehubungan dengan rencana penunjukan Rekanan, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penunjukan Rekanan PT MITRA KARYARUKUN SEJAHTERA Untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Pekerjaan Struktur Precast Gedung GKU 2 ITERA di Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA, Lampung Selatan, sebagai bahan pertimbangan kami jelaskan halhal sebagai berikut:

- 1. Rekanan tersebut telah terdaftar pada DRT dengan kualifikasi K3L A
- 2. Proses PBJ telah sesuai ketentuan pemilihan dan terdaftar dalam RUP.
- 3. Nilai pagu pada rencana anggaran adalah Rp. 3.979.434.328,94,- (tidak termasuk PPN).
- 4. Nilai penawaran setelah negoisasi akhir adalah Rp. 3.790.000.000,03,- (tidak termasuk PPN).
- 5. Efisiensi/over budget telah di evaluasi sesuai ketentuan lembar evaluasi.
- 6. Rekanan tersebut sanggup memenuhi segala ketentuan perpajakan yang berlaku maupun ketentuan lain yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Demikian disampaikan, untuk mendapatkan persetujuan.

Proyek Pekerjaan Pembangunan Bendungan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

Fuad Ivan Nugraha

Staf Operasi

Tembusan Yth:

- 1. SM Produksi
- 2. SM Keuangan



Certified: ISO 9001 : 2015 ISO 37001: 2016

DKI Jakarta, 17 Agustus 2022

Nomor : SWA/ERP/00015/PMRT/-P/8097/RUP/SHPBJ-053-X-2025

Perihal : Surat Hasil Pengadaan Barang / Jasa

Kepada Yth.

Tintus Noviyanto

Vice President Subkontraktor dan Sub Upah

Di Tempat

Sehubungan dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendapatkan rekanan yang dapat menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan, dengan ini kami melaporkan hasil pengadaan barang/jasa serta mengajukan permohonan persetujuan penunjukan rekanan PT MITRA KARYARUKUN SEJAHTERA untuk pekerjaan pengadaan Pekerjaan Struktur Precast Gedung GKU 2 ITERA di Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA, Lampung Selatan dengan bahan pertimbangan, kami jelaskan hal – hal sebagai berikut :

- 1. Rekanan tersebut telah terdaftar pada DRT dengan kualifikasi K3L A
- 2. Proses PBJ telah sesuai ketentuan pemilihan dan terdaftar dalam RUP.
- dilakukan pembuktian/klarifikasi & negoisasi bukti sesuai nomor SWA/ERP/00015/PMRT/-P/8097/RUP/KLANEG-006-VII-2022 tanggal 08-Jul-2022
- 4. Nilai pagu pada rencana anggaran adalah Rp. 3.979.434.328,94,- (tidak termasuk PPN).
- 5. Nilai penawaran setelah negoisasi akhir adalah Rp. 3.790.000.000,03,- (tidak termasuk PPN).
- 6. Efisiensi/over budget telah di evaluasi sesuai ketentuan lembar evaluasi.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

Tim PB.I

Febri Antoni

Ketua Tim PBJ