
DKI Jakarta, 12 Oktober 2022 

Nomor : SWA0583/-P/9168/RUP/SPEN-{diisi:unit, contoh:PGB/SPI/DV1/DV2/SWAxx/KSOxx}-
053-X-2025

Perihal : Penunjukan Pemenang

Kepada Yth.
Rekanan Pemenang
CV ADHITIA KARYA
Di Tempat

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa Nomor SWA0583/-P/9168/RUP/SHPBJ-053-X-
2025 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Hasil Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan pengadaan 
Pekerjaan Tata Udara di Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik 
(GLT) 4 dan Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA, Lampung Selatan , maka 
sesuai hasil proses pengadaan, pemeriksaan, negosiasi dan klarifikasi sesuai evaluasi dan rekomendasi 
penunjukan rekanan, kami menunjuk rekanan yang diusulkan sebagai berikut: 

1. Penunjukan Pemenang kepada : 
Nama Rekanan : CV ADHITIA KARYA
Nama Paket Pengadaan : Pekerjaan Tata Udara
Harga : Rp. 2.052.373.057,20,- (tidak termasuk PPN)

2. Penunjukan ini merupakan dasar penandatangan surat perjanjian pada dokumen kontrak.
3. Pelaksanaan pembuatan dokumen kontrak agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalam waktu sesingkat – singkatnya serta realisasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
tersebut harus diawasi dengan penuh tanggung jawab.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

PT. Brantas Abipraya (Persero)

Ahmad Sabiq Eko Saputra
Senior Vice President Departemen Pengembangan Bisnis & Manajemen Risiko 

Tembusan : 
Ketua Tim PBJ



DKI Jakarta, 12 Oktober 2022 

Nomor : SWA0583/-P/9168/RUP/USPEM-053-X-2025
Perihal : Usulan Penunjukan Pemenang

Kepada Yth.
Ahmad Sabiq Eko Saputra
Senior Vice President Departemen Pengembangan Bisnis & Manajemen Risiko
Di Tempat

Sehubungan dengan rencana penunjukan Rekanan, dengan ini kami mengajukan permohonan 
persetujuan penunjukan Rekanan CV ADHITIA KARYA Untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 
Pekerjaan Tata Udara di Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik 
(GLT) 4 dan Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA, Lampung Selatan , sebagai 
bahan pertimbangan kami jelaskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Rekanan tersebut telah terdaftar pada DRT dengan kualifikasi K3L A
2. Proses PBJ telah sesuai ketentuan pemilihan dan terdaftar dalam RUP.
3. Nilai pagu pada rencana anggaran adalah Rp. 2.352.134.802,48,- (tidak termasuk PPN).
4. Nilai penawaran setelah negoisasi akhir adalah Rp. 2.052.373.057,20,- (tidak termasuk PPN).
5. Efisiensi/over budget telah di evaluasi sesuai ketentuan lembar evaluasi.
6. Rekanan tersebut sanggup memenuhi segala ketentuan perpajakan yang berlaku maupun 

ketentuan lain yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Demikian disampaikan, untuk mendapatkan persetujuan. 

Divisi Peralatan & Precast

Eko Suprapto
Vice President Keuangan dan Human Capital Divisi Peralatan & Precast 

Tembusan Yth: 
1. SM Produksi 
2. SM Keuangan



DKI Jakarta, 12 Oktober 2022 

Nomor : SWA0583/-P/9168/RUP/SHPBJ-053-X-2025
Perihal : Surat Hasil Pengadaan Barang / Jasa

Kepada Yth.
Ahmad Sabiq Eko Saputra
Senior Vice President Departemen Pengembangan Bisnis & Manajemen Risiko
Di Tempat

Sehubungan dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendapatkan rekanan yang dapat 
menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan, dengan ini kami melaporkan hasil pengadaan barang/jasa 
serta mengajukan permohonan persetujuan penunjukan rekanan CV ADHITIA KARYA untuk 
pekerjaan pengadaan Pekerjaan Tata Udara di Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung 
Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan Pembangungan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA, 
Lampung Selatan dengan bahan pertimbangan, kami jelaskan hal – hal sebagai berikut : 

1. Rekanan tersebut telah terdaftar pada DRT dengan kualifikasi K3L A
2. Proses PBJ telah sesuai ketentuan pemilihan dan terdaftar dalam RUP.
3. Telah dilakukan pembuktian/klarifikasi & negoisasi akhir sesuai bukti nomor SWA0583/-

P/9168/RUP/KLANEG-016-VIII-2022 tanggal 05-Aug-2022
4. Nilai pagu pada rencana anggaran adalah Rp. 2.352.134.802,48,- (tidak termasuk PPN).
5. Nilai penawaran setelah negoisasi akhir adalah Rp. 2.052.373.057,20,- (tidak termasuk PPN).
6. Efisiensi/over budget telah di evaluasi sesuai ketentuan lembar evaluasi.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. 

Tim PBJ

Febri Antoni
Ketua Tim PBJ


